ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. (dalej aj len ,Obchodny zakonnik) v zneni
neskorsich predpisov, zékona €. 50/1976 Z.z. 0 Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej aj len
~Stavebny zékon®) v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec JABLONOVE

e Sidlo: Obecny urad ¢. 92, 013 52 Jablonové

e Zastupeny: Ladislav Ciéka, starosta obce

o ICO: 00 321 338

e DIC: 2020626432

o Telefon/Fax: +421 41 557 0037 / +421 41 557 0006

e E-mail: starosta@jablonove.sk

o Web: www.jablonove.sk

e Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s., URP Bytéa
o Cislo uétu: 24421432/0200

e |BAN: SKO06 0200 0000 0000 2442 1432

e Osoby opravnené preberat prace:  Cicka Ladislav, starosta v sti&innosti

so zastupcom DHZ Jablonove;
(dalej aj len: ,objednavatel”)

2. Zhotovitel: Viktor KvasSay Vk-SOK staveb. a obch. kontraktor

e Sidlo: Povazské Podhradie 323, 017 04 Povazska Bystrica
e ZastUpeny: Viktor Kvassay majitel a riaditefl

e ICO: 179 702 70

e DIC: 1020511525

o ICDPH: SK1020511525

e Oznaclenie registra:  zivnostensky register

o Cislo zapisu: 306-5055

o Telefon/Fax: 042/432 41 18, mobil: 0910 900 618, Fax: 042/ 432 78 18
e E-mail: sekretariat@vk-sok.sk

o Web: www.vk-sok.sk

e Bankové spojenie: CSOB Povazska Bystrica

o Cislo ugtu: 211 570 193/ 7500

e |BAN: SK5175000000000211570193

e Osoby opravnené odovzdavat prace: Viktor Kvassay, majitef a riaditef,

Viadimir Sebak, vedtici vyroby HSV;
(dalej aj len: ,zhotovitel™)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok procesu verejného obstaravania,
ktoré realizoval objednavatel, ako verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. b) zakona
NR SR &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ,ZoVO*), v ramci zadavania zakazky
na uskutoCnenie stavebnych prac s nizkou hodnotou podla § 117 ZoVO na predmet
zékazky: UskutoCnenie stavebnych prac na stavbe Poziarna zbrojnica Jablonove -
pristavba.

2. Zmluvné strany sa podla § 262 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajlci z tejto zmluvy sa bude spravovat tymto zakonom.
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Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran v suvislosti so

zavazkom zhotovitela zhotovit’ dielo - uskutoénit’ pre objednavatela za podmienok a v

rozsahu stanovenom touto zmluvou, jej prilohami, projektovou dokumentaciou

a stavebnym povolenim riadne a véas stavebné prace s nazvom "Uskutoénenie

stavebnych prac na stavbe Poziarna zbrojnica Jablonove - pristavba" a zavazkom

objednéavatela dielo prevziat a zaplatit zan zhotovitelovi dohodnutu cenu, a to vSetko

za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v jej prilohach

b) v sulade s projektovou dokumentaciou pre realizaciu diela, ktoru v originali odovzda
objednavatel zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dnha nadobudnutia U€innosti
tejto zmluvy

¢) v rozsahu podla Rozpoctu diela zostaveného na zéklade oceneného Vykaz vymer
predlozeného zhotovitefom ako prilohy jeho ponuky predloZzenej vo verejnom
obstaravani uvedenom v Preambule zmluvy. Rozpolet — oceneny Vykaz vymer je
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako jej Priloha €. 2

d) v sulade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami
organov verejnej spravy, ktoré v originali odovzda objednavatel zhotovitelovi do 5
pracovnych dni odo drfia nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na uplatnenie zmeny, Upravy alebo zameny

stavebnych materidlov, vyrobkov alebo vybavenia navrhnutych na pouzitie na stavbe

alebo aj v pripade nepredvidatelnych novych skutoénosti zistenych pri odkryti alebo

demontazi Casti stavby v pripade, ak zmeny, Upravy alebo zameny nepresiahnu 5%

rozsahu a obsahu predmetu plnenia.

Obsahom diela je:

a) stavebné prace a dodavky na pristavbe garaze pre hasi¢sku techniku k jestvujucej
Poziarnej zbrojnici v obci Jablonové;

b) odvoz a likvidacia odpadu suvisiaceho so zhotovenim diela s doloZzenim dokladov
podla § 19 ods. 1 pism. j) zd&kona NR SR €. 223/2011 Z.z. 0 odpadoch v aktualnom
zneni preukazujuce spbsob nakladania s odpadom.

_ Clanoki
Cas a terminy plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo $pecifikované v Clanku |tejto zmluvy
v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) Odovzdanie staveniska - miesta realizacie 01.10.2018
b) Zaciatok uskutoChovania stavebnych prac 01.10.2018
c) Ukonc&enie stavebnych prac a vypratanie staveniska 30.11.2018

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v bode 1. tohto &lanku su
terminy najneskorsie pripustné a neprekroditelné s vynimkou:
a) vysSej moci, t. j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran
a tieto ich nemozu ovplyvnit
b) v pripade zmien rozsahu diela podla pokynov objednavatela. Vtomto pripade
zmeny rozsahu diela zmluvné strany vzdy uzavru dodatok k tejto zmluve, v ktorom
uvedu zmenu rozsahu diela a z toho vyplyvajucu zmenu terminu odovzdania diela.
Zhotovitel sa pri zhotovovani diela bude riadit Harmonogramom vystavby, ktory
vypracuje zhotovitel a predlozi na posudenie a schvélenie objednavatelovi najneskér do
20 pracovnych dni odo dna nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadnym ukonéenim diela sa rozumie jeho riadne a v€asné
odovzdanie objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
podpisaného zmluvnymi stranami.



Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom navrhnutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami, touto
zmluvou a dohodami uvedenymi v tejto zmluve.

. 'V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, neboli predmetom ponuky, je zhotovitel povinny ihned
otejto  skutoCnosti informovat  poverenu  osobu objednavatefa.  Nasledne
objednavatel zane rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitefom. VSetky prace,
ktoré nie su uvedené v Rozpoéte — ocenenom Vykaze vymer (Priloha €. 2 tejto zmluvy),
musia byt pred ich vykonanim vopred odsuhlasené v stavebnom denniku.

. V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plinenie
diela, prislusny termin sa predlzuje o poCet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. O tychto skutoénostiach sa uvedie riadne podpisany zaznam
v stavebnom denniku s odévodnenim.

. Objednavatel sa zavéazuje, Zze dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu podfa Clanku Il tejto zmluvy.

Clanok i
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade ponuky zhotovitela predlozenej ako Navrh na
plnenie kritérii vo verejnom obstaravani uvedenom v Preambule zmluvy. Je stanovena v
zmysle § 3 zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, ako cena kone¢na, maximalna a nemenna okrem pripadov
uvedenych v bode 4. tohto &lanku, vo vyske:

Cena bez DPH =31195,53 EUR
DPH =6239,11 EUR
Cena celkom (s DPH) = 37434,64 EUR

. Cena celkom podla bodu 1. je stanovena ako sucet cien vsetkych poloziek uvedenych v
Rozpodte — ocenenom Vykaze vymer (Priloha €. 1 tejto zmluvy).
V cene podla bodu 1. su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty,
certifikaty a pod.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo uvedenu v bode 1. je mozné menit iba v
pripade:
a) zmeny sadzby DPH pogas trvania zmluvy
b) nevykonania niektorych Casti diela zo strany zhotovitela uvedenych v Rozpodéte —
ocenenom Vykaze vymer (Priloha €. 2 tejto zmluvy), ak sa tieto ukazu v priebehu
prac ako nepotrebné. V tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a
to v cene podla Rozpoétu — oceneného Vykazu vymer (Priloha €. 2 tejto zmluvy).
Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za
dielo podla tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok IV
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi zhotovitefovi cenu za dielo na zaklade faktur vystavenych
zhotovitelom a doru€enych objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny objednavatelom. V pripade, Ze supis vykonanych prac bude obsahovat prace
v niz8om ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi fakturu na sumu zniZzenu o
nevykonane prace, to znamena fakturu na sumu skuto¢ne vykonanych prac.



Faktura predloZzena zhotovitefom objednavatelovi musi obsahovat vSetky nalezitosti v
zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti v zmysle uvedenej pravnej normy, alebo ak
nebude vystavena spravne po stranke vecnej alebo formalnej, objednavatel ju vrati
zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti zaéne plynut
driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury objednavatelovi.

. Dohodnutu zmluvnu cenu za uskutoénené prace uhradi objednavatel zhotovitelovi
bezhotovostnym platobnym stykom na zéklade predloZzenej faktury za preukazatelne
uskuto€nené prace po ich vykonani max. do 60 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktury. Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohy.

. Za den Uhrady sa povazuje den odpisania z U¢tu objednavatela.

Clanok V
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrzania
podmienok tejto zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahradza Cinnost zhotovitela podla tejto
zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou
diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene, na vilastni zodpovednost, na
vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vetky bezpecnostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a
pozZiadaviek objednavatela. Zhotovitel zabezpeluje bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci svojich pracovnikov a bezpeénu prevadzku svojich technickych zariadeni na
stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny:

a) dodrzat v8etky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade
zmeny stavebného povolenia dodrzat aj vSetky ustanovenia tejto zmeny, poénuc
driom, ako mu bude tato zmena stavebného rozhodnutia doruéené

b) zabezpelit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu

¢) nalozit, odviest a ulozit na prislusni organizovanu skladku odpadu, stavebny
odpadovy, obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy
v zmysle zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost,
objednavatel zabezpedi tieto Einnosti u tretich osdb na naklady zhotovitela

d) zabezpelit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
vyhotovenie diela spifali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit
bezpelny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych na
stavbe zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom

e) za poskodenie alebo zni€enie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi. Driom odovzdania
celého diela prechadza nebezpelenstvo skody na vykonanom diele na
objednavatela. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a
vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju stat' sti¢astou
alebo prislusenstvom diela, nadobuda objednavatel ich zabudovanim do diela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel

f) dodrzat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia
Statnych organov, ako aj zavazné i doporucené STN sUvisiace s predmetom tejto
zmluvy

g) sisvoje vnesené zariadenia a vSetko potrebné k zhotoveniu diela strazit’ alebo inak
vhodne zabezpelit. Za pripadné straty a iné poskodenia objednavatel

nezodpoveda /\\
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h) je povinny na vlastné naklady udrziavat poriadok a Cistotu v priestoroch staveniska
a zabezpedlit bezpe€nost na stavenisku aj v mimopracovnej dobe.

4. Zhotovitel nesmie svojou ¢&innostou v priebehu realizacie diela poskodit Ziadne
susediace objekty, v pripade poskodenia je povinny uviest poskodenu konstrukciu alebo
Cast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

5. V suvislosti s realizaciou diela zabezpeci zhotovitel aj poistenie svojich veci a svojich
prac a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni zhotovitela na stavbe, svoju
zodpovednost za Skody, spdsobené pri vykonavani diela a dalSich &innosti na stavbe
objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela
zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym
vykonanim diela.

6. Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vSetky poistné
udalosti, ktoré sa tykaju jeho C&innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj
nahlasovat ich subjektom uréenym prislu§nym pravnym predpisom a objednavatelovi.

Clanok Vi
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi objekt budiceho staveniska do 3 dni od Uéinnosti
zmluvy o dielo.

2. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi 2 pracovné dni vopred, Ze dielo bude
pripravené Kk prevzatiu. Na zaklade oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatelom
termin preberacieho konania, najviac v§ak do 5 dni od skoncenia realizacie diela.

3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych predpisanych
skuSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su
podmienkou prevzatia diela.

4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny prediozit Objednavatelovi vSetky doklady
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky ajeho uzivaniu vyplyvajuce z prislusnych
pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujlce sa
na dielo.

5. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe protokol o odovzdani a prevzati diela, suc¢astou
ktorého bude aj:

a) zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou
dokumentaciou

b) supis zistenych vad a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia

¢) vyhlasenie zhotovitela, Zze dielo (¢ast) odovzdava k uréitému datumu, alebo dévody
neodovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov

d) vyhlasenie objednavatela, Ze dielo alebo jeho ucelent Cast prebera k uréitému
datumu. V zapornom pripade dévody neprevzatia

e) supis odovzdavanych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho
uzivaniu vyplyvajuce z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané
odborne spdsobilymi osobami) vztahujlce sa na dielo

f) zoznam skutoéne vykonanych stavebnych prac

g) navody a instrukcie na montaz, opravy a pouzitie tam, kde to charakter diela
vyzaduje, revizne spravy, zaruéné listy, certifikaty, atesty, protokoly vyplyvajlice so
stavebnych prac a pouzitych materialov

h) platné certifikaty o chvaleni typu alebo prehlasenie o zhode so schvalenym typom
na dodané vyrobky v zmysle § 13 zadkona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v plathnom zneni a s nim
suvisiacich prislusnych pravnych predpisov

i) doklady preukazujuce spdsob nakladania s odpadom podla zékona ¢. 223/2011
Z.z. o odpadoch v aktualnom zneni.

6. Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

/.,
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Clanok VI
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat podas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na zrealizované stavebné prace predmetu zmluvy je 60 mesiacov, zacina
plynit odo dha odovzdania diela objednavatelovi. Na material, pri ktorom vyrobca
uvadza inu zaruénu dobu, plati zaruka udana vyrobcom dodavanych materialov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov
diela stanovenych projektovou dokumentéaciou, prilohami tejto zmluvy, touto zmluvou a
véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi i technologickym predpisom
zhotovitela a véeobecnymi technologickymi predpismi, alebo pisomny-mi podmienkami a
usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktort podfa
tejto zmluvy je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi pri pisomnom odovzdani
diela alebo ¢asti diela.

V pripade, Zze sa po¢as zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
bezodkladne pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Zze
pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom,
technicky moznom ¢ase, najneskoér vsak do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom. :

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine aku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

Na naroky objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok Vil
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine alebo v pripade
omeskania zhotovitela s ktorymkolvek terminom uvedenym v Harmonograme vystavby
podla ¢lanku Il bod. 3., ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny
diela za kazdy, aj za€aty, defi omeskania.

.V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢&lanku VII bod 6. a7. zhotovitelom ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50,00 EUR za kazdy, aj zaCaty, den
omeskania. Rovnako ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vysSke 50,00 EUR za
kazdé porusenie povinnosti ustanovenej vtejto zmluve, pokial vzmluve nie je
ustanovené inak.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiury, ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,2 % z diznej sumy za kazdy, aj zacaty, deh omeskania.

Vy$sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta skoda prevysSuje vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX
Spolupésobenie Objednavatefa

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
sa objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupbsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohli byt dodrzané terminy pinenia uvedené
v ¢lanku Il tejto zmluvy.



Clanok X
Stavebny dennik

Pri. vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
Stavebného zakona v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit' zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a osoby poverené objednavatelom.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamendavat vSetky skutonosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od dohodnutého
rozsahu prac. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat osoba, resp. osoby, poverena objednavatelom.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny
do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

Clanok XI
Osobitné ustanovenia

V pripade, ak ma zhotovitel povinnost byt zapisany v Registri partnerov verejného
sektora (dalej aj len ,register®) v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej aj len
,zakon o registri partnerov®), tato povinnost musi byt splnena pred podpisom tejto
zmluvy. Zhotovitel musi spifiat podmienku byt zapisany v registri aj po&as celého trvania
zmluvy. '

Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi kazdd zmenu v registri, tykajucu sa
zhotovitela.

Objednavatel moze v sulade s § 19 ods. 3 ZoVO odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebol
v Case uzavretia zmluvy zapisany v registri alebo ak bol vymazany z registra, v pripade
ak zakon o registri partnerov takyto zapis predpoklada.

Zhotovitel deklaruje, Ze si preveril spravnost vypoétov uvedenych v Rozpoéte —
ocenenom Vykaze vymer (Priloha €. 2 tejto zmluvy). Polozky, ktoré sU uvedené v
Rozpocte — ocenenom Vykaze vymer (Priloha €. 2 tejto zmluvy), ale nie si ocenené, sa
povazuju za zahrnuté v inych polozkach v Rozpoéte — ocenenom Vykaze vymer (Priloha
¢. 2 tejto zmluvy). ZvySenie ceny mdze zhotovitel pozadovat len v pripade, ak chyby v
predloZenej ponuke a v Rozpoéte — ocenenom Vykaze vymer (Priloha &. 2 tejto zmluvy)
nemohol zistit’ ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti.

V pripade, ak v priebehu pinenia tejto zmluvy déjde ku zmene navrhnutého rozsahu prac
uvedenému v ¢lanku | tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uskutoénit dielo upravené
o tieto zmeny, o €om zmluvné strany uzavri medzi sebou dodatok k tejto zmluve, ktorym
v pripade potreby upravia aj cenu a dalSie nalezitosti zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody spdsobené tretim osobam v suvislosti s ¢innostou
suvisiacou s predmetom tejto zmluvy.

Objednavatel na spolufinancovanie ceny za dielo pouzije vliastné zdroje a dotéciu
ziskanu zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky prostrednictvom kapitoly Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sUvisiaceho s uskutoériovanymi
pracami a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma: Ministerstvo vnutra Slovenskej
republiky, Prezidium HaZZ SR a nim poverené osoby; Ministerstvo financii Slovenske;j
republiky a nim poverené osoby; Urad vladneho auditu; Protimonopolny Urad Slovenskej
republiky; Kontrolné organy Eurdpskej unie; Vybor pre vnutorny audit a viadny audit;
Najvy$si kontrolny urad Slovenskej republiky; Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov a pod.



Clanok Xii
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Zze tuto zmluvu je mozné ukonCit pisomnou dohodou
zmluvnych stran.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy, najma ak zhotovitel :
a) bude meskat s terminom plnenia podla tejto zmluvy alebo s akymkolvek terminom
uvedenym v tejto zmluve o viac ako 10 dni
b) bude preukazatelne vykonavat vadné prace, t. j. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej na tento ucel
c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat' v plneni tejto zmluvy
d) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby
e) v pripade uvedenom v €lanku Xl bod 3. tejto zmluvy.
Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy bez udania dévodu aj v nadvaznosti na
doruCenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel dotacie
neschvali predmetné verejné obstaravanie.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutolnit’ doplhujuce prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 10 % ceny podfa tejto zmluvy.
V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury oviac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve
zhotovitela objednavatel neposkytuje zhotovitelovi sucinnost, ktora je nevyhnutna pre
riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva je platnd diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢inna driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s platnou legislativou s odkladacou
podmienkou, tzn. schvalenim a doru¢enim spravy z kontroly verejného obstaravania,
ktorou poskytovatel dotacie schvali predmetné verejné obstaravanie uvedené
v Preambule zmluvy.

2. Tuto zmluvu je mozné menit a dopinat len formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

3. Vztahy zmluvnych stran suvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bliZzSie
neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

4. Ak su niektoré ustanovenia tejto zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné
ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu,
sledovanému zmluvnymi stranami.

5. Spory tykajuce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre riesenie sporov z tejto zmluvy
su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

6. Miestom pre doruovanie pisomnosti su adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy. Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej zmluvnej
strane akukolvek zmenu ohladne doru€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto
zmene dojde. Pokial sa z dévodu oneskoreného alebo nevykonaného oznamenia o
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8.

9.

zmene miesta doruCovania nepodari v€as a riadne dorulit pisomnost druhej
zmluvnej strane, povazuje sa den neuspesSného pokusu o opakované dorucenie
pisomnosti za def doru€enia pisomnosti druhej zmluvnej strane so vSetkymi

_pravnymi désledkami pre dotknutl zmluvnu stranu.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych
organov alebo i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla
uétu, oznami zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou
formou tuto skutoénost’ druhej zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak
povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné sSkody z toho vyplyvajuce
alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druhd zmluvna strana.

V pripade rozhodnutia zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja
podniku alebo jeho Casti, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok
zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je zhotovitel povinny preukazatelne oznamit
objednavatelovi uskutonenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dia jej
uéinnosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a zavazky z tejto zmluvy na tretiu osobu
ako ani svoje pohladavky voéi objednavatelovi bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za celu Cinnost pri plneni
zavazkov podfa tejto zmluvy a za porusenie alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatelov pri realizacii diela.

10. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela zhotovitelom. Nevykonanie

kontroly vykonavania diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

11. Zhotovitel je povinny umoznit' objednavatelovi spristupnit miesto zhotovenia diela za

ucelom kontroly. V pripade porusenia tejto .povinnosti, zhotovitel zodpoveda za
prislus§né Skody, ktoré tymto objednavatelovi vzniknu.

12. Tato zmluva je vyhotovena v piatich identickych rovnopisoch, z ktorych objednavatel

dostane Styri rovnopisy a zhotovitel jeden rovnopis.

13. Zmluvné strany vyhlasuju, zZe ich véla vyjadrena v tejto zmluve je slobodna a vazna,

tuto zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto zmluvou
zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto zmluvy.

14. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su:

a) Priloha €.1 - Rozpoc&et — oceneny Vykaz vymer.

28.09.2018 28.09. 2018

V Povazska Bystrica, dha ...0.7 L LT V Jablonovom, diia ..£5..%.0.0.000

Zhotovitel: Objednavatel:

f/

Viktor Kvassay, majitel a riaditel

Voot o
l/ /e

e —_—




Priloha €. 1

RozpocCet - oceneny Vykaz vymer



SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: JablonovePozzbrojnic

Stavba: Poziarna zbrojnica Jablonové-pristavba
JKSO: KS:
Miesto: Jablonové Datum:
Objednavatel: 1CO:
Obec Jablonové ICO DPH:
Zhotovitel: ICo:
Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor ICO DPH:
Projektant: 1¢o:
ICO DPH:
Spracovatel: 1Co:
ICO DPH:
Poznamka:

Naklady z rozpoCtov
Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladna 20.00% 2 0.00
znizena 20.00% z 31 195.53

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Objednavatel - Zhotovitel
X'TY j’:ﬁ
106! |

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

20.3.2018

17970270
SK1020511525

31 195.53
0.00
31195.53

0.00
6 239.11

37 434.64

_ Peciatka

S, SK10205113528

Dlol

~ Peciatka

il
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: JablonovePozzbrojnic
Stavba: _ PozZiarna zbrojnica Jablonové-pristavba
Miesto: Jablonové
Objednavatel: Obec Jablonové
Zhotovitel: Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Kod Objekt

1) Naklady z rozpoctov

Jablonov
ePozzbro PoZiarna zbrojnica Jablonové-pristavba

inir

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Ostatné naklady
Vypln vlastné
Vypln vlastné
Vypln viastné

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 15

Datum: 20.3.2018

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

31 195.53

31 195.53

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

31 195.53

Cena s DPH [EUR]

37 434.64

37 434.64

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

37 434.64




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Poziarna zbrojnica Jablonové-pristavba
JKSO: KS:
Miesto: Jablonové Datum: 20.3.2018
Objednavatel: I¢o:
Obec Jablonové ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 17970270
Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor ICODPH:  SK1020511525
Projektant: ICo:
ICO DPH:
Spracovatel: Io:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 31 195.53
Ostatné naklady 0.00
Cena bez DPH 31 195.53
DPH zékladna 20.00% z 0.00 0.00
znizena 20.00% z 31 195.53 6239.11
Cena s DPH v EUR 37 434.64
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ~ Pediatka
Objednavatel ] Zhotovitel -
VIETOR KVAS8AY
;‘CQ: 17970 DIC: :i,ix';\().lﬁ)vﬁl‘lili
Datum a podpis: ~ Peciatka Datum a podpis: ~ Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Poziarna zbrojnica Jablonové-pristavba

Stavba:

Miesto: Jablonové
Objednavatel: Obec Jablonové
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Viktor Kvassay VK-SOK staveb. a obch. kontrakto Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV -

1
9! -
3-

Prace a dodavky HSV

- Zemné prace
Zakladanie
Zvislé a kompletné konstrukcie

4 - Vodorovné konstrukcie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 -

Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711

- Izolacie proti vode a vlhkosti
713 -
762 -
763 -
764 -
765 -
766 -
767 -
784 -

Izolacie tepelné

Konstrukcie tesarske
Konstrukcie - drevostavby
Konstrukcie klampiarske
Konstrukcie - krytiny tvrdé
Konstrukcie stolarske
Konstrukcie doplnkové kovové
Dokoncovacie prace - malby

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach

HZS - Hodinové zUctovacie sadzby
OST - Ostatné

VP -

Prace naviac

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletacna cinnost’

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

20.3.2018

Cena celkom [EUR]

31 195.53

9 314.99
604.08
774.00

2331.88
438.23
3410.69
1511.14
244.97

18 652.54
184.42
596.85

1609.99
699.13
1751.74
153.73
7 923.98
5557.77
174.92

2 838.00
2239.49
598.51
90.00

300.00
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VIETOR KVASSAY V517 Y A~ 34
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